                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР»
А.А. Сирош


25.08.2014 г.

Документация о закупке № 10 ЕП-14 у единственного поставщика
на проведение земляных и демонтажных работ для реконструкции - перекладки участка тепловой сети от тепловой камеры ТК-10 до тепловой камеры ТК-14 с диаметра Ду200 на диаметр Ду250 в городе Дубне Московской области.
1. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика – согласно проекту договора.

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – не установлены.

3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара – согласно проекту договора..

        4. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик – согласно проекту договора.

 5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги – начало выполнения работ – с момента заключения договора. Окончание выполнения работ – 15.09.2014 г. Место: 141980, Московская область, г. Дубна, участок тепловой сети от тепловой камеры ТК-10 до ТК-14 с диаметра Ду200 на диаметр Ду250.
6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора  – 1 372 217,96 руб. (Один миллион триста семьдесят две тысячи двести семнадцать рублей девяносто шесть копеек), в том числе НДС 18% - 209 321,38 руб. (Двести девять тысяч триста двадцать один рубль тридцать восемь копеек).
7. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги -  Авансовые платежи не предусмотрены. Расчет за фактически выполненную Подрядчиком работу производится Заказчиком по выставленному Подрядчиком счету, оформленному на основании акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3). Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ в течение 3-х банковских дней после получения Заказчиком 100 % оплаты по Договору № 197-14 от 26.06.2014г.
8. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) – в стоимость работ включен НДС.  
 9. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке – не установлены.

10. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:
            а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического  лица), индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) - оригинал  или надлежащим образом заверенную копию такой выписки, полученные не позднее чем 2 месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении процедуры закупки, определенного в документации о закупке, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица).
           б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту – руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе ценовых котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в запросе ценовых котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
в) копии учредительных документов участника процедуры закупки - устав (для юридических лиц);
г)  копии документов, подтверждающих соответствие участников осуществления закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; а также необходимые лицензии или свидетельства (СРО) о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора;

11. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке – запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.

12. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки – предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлены.

14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлены.

	        15. Срок, порядок и место предоставления участникам закупки документации:

 Срок предоставления документации: с 26.08.2014 по 26.08.2014.
	

	 Место предоставления документации: 141980, Московская область, г. Дубна,                                   ул. Промышленная, д. 6
	

	Порядок предоставления документации: с 9.00 до 17.00 по будням на бумажном носителе

16. Обеспечение исполнения договора, размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора и срок действия обеспечения договора – не установлено 

	


Приложение №1 
к Документации 10ЕП-14
 от 25.08.2014 г.
ДОГОВОР  ПОДРЯДА №

	Настоящий договор заключен между сторонами-участниками, указанными ниже, подписан в г. Дубне Московской области «____» ________ 2014г. в двух экземплярах: по одному для каждой из Сторон, причем все экземпляры являются подлинниками и имеют равную юридическую силу. 
Открытое акционерное общество «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» (ОАО «ЭНЕРГОТЕН»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Сироша Александра Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтрой» (ООО «ПромСтрой»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Петрова Геннадия Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
	1.1
	В установленные договором сроки и в пределах стоимости работ Подрядчик обязуется своими силами и средствами выполнить земляные и демонтажные работы для реконструкции - перекладки участка тепловой сети от тепловой камеры ТК-10 до тепловой камеры ТК-14 с диаметра Ду200 на диаметр Ду250 в городе Дубне Московской области.

	1.2
	Работы проводятся Подрядчиком в соответствии с утвержденной сметой №452-14 (приложение №1 к настоящему Договору), настоящим Договором и принятыми в Российской Федерации нормативами и стандартами.



2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
	
2.1
	
Подрядчик обязан:

	2.1.1
	Подрядчик обязуется своими силами и средствами выполнить все работы, предусмотренные п.1.1 настоящего Договора, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в объёмах и сроки, предусмотренные настоящим Договором.


	2.1.2
	В течение 3 рабочих дней с даты подписания договора назначить лиц, ответственных за производство Работ, соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности на строительной площадке и сообщить об этих лицах в письменной форме Заказчику.

	2.1.3
	Извещать Заказчика за 3 рабочих дня до начала приемки скрытых Работ с указанием вида Работ и времени начала приемки Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и надлежащего оформления Актов освидетельствования скрытых работ.
В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. 

	
2.2
	
Заказчик обязан:

	2.2.1
	В течение 5 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора назначить своих уполномоченных лиц и в письменной форме сообщить об этом Подрядчику, указав полный объем представленных полномочий.

	2.2.2
	Осуществлять технический надзор за строительством.

	2.2.3.
	Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Договору.

	2.2.4.

	Обеспечить свободный доступ работников Подрядчика с оборудованием, материалами, механизмами и инструментом к месту выполнения работ.

	2.2.5.
	Оплатить все работы, предусмотренные в п.1.1 настоящего Договора, в рамках и в сроки, установленные настоящим Договором.


3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК  РАСЧЁТОВ 
	3.1
	Стоимость работ по настоящему Договору на момент его подписания в соответствии со сметой № 452-14 (приложение № 1), составляет 1 372 217,96 руб. (Один миллион триста семьдесят две тысячи двести семнадцать рублей девяносто шесть копеек), в том числе НДС 18% - 209 321,38 руб. (Двести девять тысяч триста двадцать один рубль тридцать восемь копеек).

	3.2
	Авансовый платеж настоящим Договором не предусмотрен.

	3.3
	Расчет за фактически выполненную Подрядчиком работу производится Заказчиком по выставленному Подрядчиком счету, оформленному в установленном настоящим Договором порядке, на основании акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3).

	3.4
	Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ в течение 3-х банковских дней после получения Заказчиком денежных средств по Договору № 197-14 от 26.06.2014г.


4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ
	4.1
	В течение трех календарных дней после завершения работ по настоящему Договору Подрядчик составляет и передаёт Заказчику в двух экземплярах двухсторонний Акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет-фактуру на выполненную работу.

	4.2
	 Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 4.1. настоящего Договора, обязан направить Подрядчику подписанные: двухсторонний Акт о приемке выполненных работ (формы КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат в (формы КС-3) либо мотивированный отказ. 

	4.3
	 В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания документов, указанных в п. 4.1. настоящего Договора, Стороны в течение пяти календарных дней составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения. 

	4.4
	 Доработка по мотивированному отказу производится Подрядчиком за свой счёт при условии, что она не выходит за пределы содержания работ в целом. Повторное предъявление и приёмка работы после проведения доработок осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приёмки работ. 

	4.5



	В случае одностороннего необоснованного отказа от подписания документов, указанных в п. 4.1. настоящего Договора, со стороны Заказчика, работы считаются выполненными Подрядчиком в полном объёме и надлежащим образом, а Заказчик приобретает право на оплату выполненных работ. 



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	5.1
	За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

	5.2
	В случае прекращения работ по настоящему Договору по вине или по инициативе Заказчика  обязан возместить Подрядчику фактически понесённые им затраты и оплатить стоимость выполненного объёма работ. 



6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

	6.1
	Все споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров в порядке досудебного разбирательства. При не достижении взаимоприемлемого решения все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
	7.1
	Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

	7.2
	Начало выполнения работ – дата подписания настоящего Договора, окончание выполнения работ - 15 сентября 2014г.



8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
	8.1
	Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за 15 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

	8.2
	Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены печатями Сторон.

	8.3
	Все исправления по тексту Договора имеют юридическую силу только в том случае, если они удостоверены подписями и печатями Сторон в каждом отдельном случае. 

	8.4
	В случае прекращения деятельности одной из Сторон участником Договора является её правопреемник.

	8.5
	Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

	8.6
	Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора:
1.  Приложение №1 – локальная смета № 452-14



9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	9.1
	В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса, названия, банковских реквизитов она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону, причём в письме необходимо указать, что она является неотъемлемой частью настоящего Договора.



	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК 

	Открытое акционерное общество «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР»

Почтовый адрес:  141986, Россия, Московская область, г. Дубна, а/я – 43.

ИНН 044525225, КПП 501001001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810408050000072
Акционерный коммерческий банк
"Московский Индустриальный банк"
(открытое акционерное общество) 
филиал МОРУ ОАО "МИнБ" ДО 
"Отделение в г.Дубна"
БИК 044525600  
к/с №30101810300000000600
МГТУ Банка России

Генеральный директор
Открытого акционерного общества «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР»

___________________ А.А. Сирош
М.П.
	Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтрой»

141980, Московская область, г. Дубна, 
пр-т Боголюбова, д.26, офис 6
р/с 40702810400660021127
ЗАО «РУССТРОЙБАНК» г. Москва
к/с 30101810400000000591
ИНН 5010047511
БИК 044585591
КПП 501001001






Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью «ПромСтрой»

____________________ Г.А.. Петров
М.П.
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	Приложение № 1  

	
	К Договору подряда №______ 

	
	от " ___ "_______ 2014г. 

	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	1 372 217.96
	руб.
	Смета на сумму:
	1 372 217.96
	руб.

	Генеральный директор Общества 
	Генеральный директор Открытого 

	с ограниченной ответственностью «ПромСтрой»
	акционерного общества «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР»

	________________ /_Петров Г.А._ /
	________________ /__Сирош А. А.__ /

	
	

	«______»____________________ 2014г.
	«______»____________________ 2014г.

	

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 452-14

	Перекладка теплосети от ТК-10 (сущ.) до ТК-14 (сущ.)  (Земляные и демонтажные работы).

	Основание: ТУ №26 от 02.11.2012г.

	Сметная стоимость:
	1 372.218
	тыс. руб.

	Нормативная трудоемкость:
	1.617
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	295.693
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г.



	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	
	Раздел 1.  ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ

	

	1.
	ТЕР 27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0.048
	4 676.50
	
	
	Е27-03-008-04
	
	
	

	
	
	Объем: 12*2.0*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 494.14
	
	71.72
	
	20.52
	1 471.67
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3 182.36
	
	152.75
	
	8.51
	1 299.93
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	464.51
	
	22.30
	
	20.52
	457.52
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	142
	
	133.51
	
	121
	2 334.32
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	95
	
	89.32
	
	76
	1 466.18
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	179.8
	
	
	
	
	
	
	8.63

	
	
	
	
	
	
	
	447.30
	
	
	6 572.10
	8.63

	

	2.
	ТЕР 01-02-056-08
	Доработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 2 Т.Ч. п.3.187  Кзтр=1,2
	100 м3 грунта
	0.2275
	2 480.48
	
	
	Е01-02-056-08
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 480.48
	1.2
	677.17
	
	20.52
	13 895.55
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	80
	
	541.74
	
	68
	9 448.97
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	45
	
	304.73
	
	36
	5 002.40
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	355.2
	
	
	
	
	
	
	80.81

	
	
	
	
	
	
	
	1 523.63
	
	
	28 346.92
	80.81

	

	3.
	ТЕР 23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	3.354
	726.15
	
	
	Е23-01-001-01
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	83.33
	
	279.49
	
	20.52
	5 735.11
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	34.96
	
	117.26
	
	6.27
	735.19
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.52
	
	11.81
	
	20.52
	242.26
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	607.86
	
	2 038.76
	
	9.25
	18 858.55
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	130
	
	378.69
	
	111
	6 634.88
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	89
	
	259.26
	
	71
	4 243.93
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.2
	
	
	
	
	
	
	34.21

	
	
	
	
	
	
	
	3 073.46
	
	
	36 207.67
	34.21

	

	4.
	ТЕР 01-02-061-01
	Обсыпка вручную труб, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.8802
	663.75
	
	
	Е01-02-061-01
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	663.75
	
	584.23
	
	20.52
	11 988.46
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	80
	
	467.38
	
	68
	8 152.15
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	45
	
	262.90
	
	36
	4 315.85
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	88.5
	
	
	
	
	
	
	77.9

	
	
	
	
	
	
	
	1 314.52
	
	
	24 456.46
	77.9

	

	5.
	ТССЦ 408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	96.822
	55.26
	
	5 350.38
	С408-0122
	9.25
	49 491.05
	

	
	
	Объем: 88.02*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	ТЕР 01-01-033-02
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.2016
	543.73
	
	
	Е01-01-033-02
	
	
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	543.73
	
	109.62
	
	9.43
	1 033.68
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	119.75
	
	24.14
	
	20.52
	495.39
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	22.93
	
	81
	401.27
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	12.07
	
	40
	198.16
	

	
	
	
	
	
	
	
	144.62
	
	
	1 633.10
	

	

	7.
	ТЕР 01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	2.016
	310.60
	
	
	Е01-02-005-01
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	106.88
	
	215.47
	
	20.52
	4 421.45
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	203.72
	
	410.70
	
	8.85
	3 634.69
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	30.58
	
	61.65
	
	20.52
	1 265.04
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	263.26
	
	81
	4 606.06
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	138.56
	
	40
	2 274.60
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	12.53
	
	
	
	
	
	
	25.26

	
	
	
	
	
	
	
	1 027.99
	
	
	14 936.79
	25.26

	

	8.
	ТЕР 01-02-027-04
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1
	1000 м2 спланированной площади
	0.42
	853.00
	
	
	Е01-02-027-04
	
	
	

	
	
	Объем: 140*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	853.00
	
	358.26
	
	20.52
	7 351.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	80
	
	286.61
	
	68
	4 999.02
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	45
	
	161.22
	
	36
	2 646.54
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	100
	
	
	
	
	
	
	42

	
	
	
	
	
	
	
	806.09
	
	
	14 997.06
	42

	

	9.
	ТЕРр 68-9-1
	Устройство оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 площади основания
	0.024
	34 822.63
	
	
	Е68-9-1
	
	
	

	
	
	Объем: 12*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	706.18
	
	16.95
	
	20.52
	347.78
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6 230.33
	
	149.53
	
	5.57
	832.87
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	755.44
	
	18.13
	
	20.52
	372.04
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	27 886.12
	
	669.27
	
	8.43
	5 641.92
	

	
	 ТССЦ 408-0013
	   Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	0.276
	155.94
	
	43.04
	
	
	362.82
	

	
	 ТССЦ 408-0014
	   Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	м3
	2.64
	146.90
	
	387.82
	
	
	3 269.29
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	104
	
	36.48
	
	88
	633.44
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	60
	
	21.05
	
	48
	345.51
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	87.29
	
	
	
	
	
	
	2.09

	
	
	
	
	
	
	
	893.27
	
	
	7 801.53
	2.09

	

	10.
	ТЕРр 68-15-2
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2
	100 м2
	0.24
	959.31
	
	
	Е68-15-2
	
	
	

	
	
	Объем: (6*2)*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1556:[ М-(118.30=1690.01*0.07) ];  ТССЦ 410-0021:[ М-(5472.93=459.91*11.9) ]

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	517.71
	
	124.25
	
	20.52
	2 549.62
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	441.60
	
	105.98
	
	7.78
	824.56
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	69.37
	
	16.65
	
	20.52
	341.63
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	104
	
	146.54
	
	88
	2 544.30
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	60
	
	84.54
	
	48
	1 387.80
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	62.3
	
	
	
	
	
	
	14.95

	
	
	
	
	
	
	
	461.31
	
	
	7 306.27
	14.95

	

	11.
	ТССЦ 101-4728
	Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН)
	кг
	16.8
	9.48
	
	159.26
	[цена]
	47.79
	802.87
	

	

	12.
	С410-9001-03101
	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетоны мелкозернистые, марка I-II, тип Б на полимерно-битумном вяжущем ПБВ
	т
	2.856
	631.59
	
	1 803.82
	[цена]
	4 480
	12 794.88
	

	

	13.
	ТЕР 27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	1.6
	4 682.61
	
	
	Е27-02-010-02
	
	
	

	
	
	Объем: 30+130
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	643.64
	
	1 029.82
	
	20.52
	21 131.99
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	79.65
	
	127.44
	
	6.11
	778.66
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	9.18
	
	14.69
	
	20.52
	301.40
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 959.32
	
	6 334.91
	
	5.61
	35 538.86
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	142
	
	1 483.20
	
	121
	25 934.40
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	95
	
	992.28
	
	76
	16 289.38
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	76.08
	
	
	
	
	
	
	121.73

	
	
	
	
	
	
	
	9 967.67
	
	
	99 673.28
	121.73

	

	14.
	ТССЦ 403-8023
	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	280
	22.42
	
	6 277.60
	С403-8023
	5.26
	33 020.18
	

	

	15.
	ТЕР 27-07-005-03
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 90 шт.
	10 м2
	14
	200.14
	
	
	Е27-07-005-03
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	182.76
	
	2 558.64
	
	20.52
	52 503.29
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	14.13
	
	197.82
	
	4.53
	896.12
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.65
	
	9.10
	
	20.52
	186.73
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3.25
	
	45.50
	
	8.68
	394.94
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	142
	
	3 646.19
	
	121
	63 754.92
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	95
	
	2 439.35
	
	76
	40 044.42
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	17.9
	
	
	
	
	
	
	250.6

	
	
	
	
	
	
	
	8 887.50
	
	
	157 593.70
	250.6

	

	16.
	ТССЦ 407-0027
	Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %
	м3
	14
	295.80
	
	4 141.20
	С407-0027
	14.42
	59 716.10
	

	

	17.
	ТССЦ 403-8719
	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая
	м2
	42
	89.95
	
	3 777.90
	[цена]
	376.44
	15 810.48
	

	

	18.
	ТЕР 33-04-003-04
	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных
	1 опора
	1
	269.83
	
	
	Е33-04-003-04
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	49.26
	
	49.26
	
	20.52
	1 010.82
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	139.40
	
	139.40
	
	5.53
	770.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	9.63
	
	9.63
	
	20.52
	197.61
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	81.17
	
	81.17
	
	3.26
	264.61
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	105
	
	61.83
	
	89
	1 075.50
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	60
	
	35.33
	
	48
	580.05
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.56
	
	
	
	
	
	
	5.56

	
	
	
	
	
	
	
	367.00
	
	
	3 701.86
	5.56

	

	19.
	ТЕР 33-04-014-02
	Установка светильников с лампами люминесцентными
	1 светильник
	1
	97.40
	
	
	Е33-04-014-02
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	20.29
	
	20.29
	
	20.52
	416.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	76.60
	
	76.60
	
	6.54
	500.96
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	9.28
	
	9.28
	
	20.52
	190.43
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	0.51
	
	0.51
	
	7.9
	4.03
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	105
	
	31.05
	
	89
	540.03
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	60
	
	17.74
	
	48
	291.25
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.29
	
	
	
	
	
	
	2.29

	
	
	
	
	
	
	
	146.19
	
	
	1 752.63
	2.29

	

	20.
	ТЕР 33-04-008-01
	Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов
	1 км неизолированного провода при 20 опорах
	0.06
	746.64
	
	
	Е33-04-008-01
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	164.05
	
	9.84
	
	20.52
	201.98
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	384.55
	
	23.07
	
	6.76
	155.97
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	50.80
	
	3.05
	
	20.52
	62.54
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	198.04
	
	11.88
	
	4.07
	48.36
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	105
	
	13.53
	
	89
	235.42
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	60
	
	7.73
	
	48
	126.97
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	17.87
	
	
	
	
	
	
	1.07

	
	
	
	
	
	
	
	66.07
	
	
	768.70
	1.07

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	38 297.73
	
	
	366 875.91
	667.1

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	7 512.96
	
	
	131 294.70
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	4 826.09
	
	
	79 213.03
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	50 636.78
	
	
	577 383.64
	

	

	
	Раздел 2.  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	

	21.
	ТЕР 33-04-003-04 
(МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.а))
	Демонтаж железобетонных опор без приставок одностоечных
	1 опора
	1
	269.83
	
	
	Е33-04-003-04
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	49.26
	0.8
	39.41
	
	20.52
	808.65
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	139.40
	0.8
	111.52
	
	5.53
	616.71
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	9.63
	0.8
	7.70
	
	20.52
	158.09
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	81.17
	
	
	
	3.26
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	105
	
	49.47
	
	89
	860.40
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	60
	
	28.27
	
	48
	464.04
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.45
	
	
	
	
	
	
	4.45

	
	
	
	
	
	
	
	228.66
	
	
	2 749.79
	4.45

	

	22.
	ТЕР 33-04-041-03
	Снятие ответвлений проводов
	1 ответвление
	2
	12.78
	
	
	Е33-04-041-03
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8.42
	
	16.84
	
	20.52
	345.56
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.36
	
	8.72
	
	6.43
	56.07
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	105
	
	17.68
	
	89
	307.55
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	60
	
	10.10
	
	48
	165.87
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.03
	
	
	
	
	
	
	2.06

	
	
	
	
	
	
	
	53.35
	
	
	875.05
	2.06

	

	23.
	ТЕР 33-04-014-02 
(МДС 81-37.2004 п. 3.2.1.)
	Снятие светильников с лампами люминесцентными
	1 светильник
	1
	97.40
	
	
	Е33-04-014-02
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	20.29
	0.7
	14.20
	
	20.52
	291.45
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	76.60
	0.7
	53.62
	
	6.54
	350.67
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	9.28
	0.7
	6.50
	
	20.52
	133.30
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	0.51
	
	
	
	7.9
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	105
	
	21.74
	
	89
	378.03
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	60
	
	12.42
	
	48
	203.88
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.6
	
	
	
	
	
	
	1.6

	
	
	
	
	
	
	
	101.98
	
	
	1 224.03
	1.6

	

	24.
	ТЕР 27-07-005-03 
(МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.а))
	Разборка покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 90 шт.
	10 м2
	14
	200.14
	
	
	Е27-07-005-03
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	182.76
	0.8
	2 046.91
	
	20.52
	42 002.63
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	14.13
	0.8
	158.26
	
	4.53
	716.90
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.65
	0.8
	7.28
	
	20.52
	149.39
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3.25
	
	
	
	8.68
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	142
	
	2 916.95
	
	121
	51 003.94
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	95
	
	1 951.48
	
	76
	32 035.54
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	14.32
	
	
	
	
	
	
	200.48

	
	
	
	
	
	
	
	7 073.60
	
	
	125 759.01
	200.48

	

	25.
	ТЕРр 68-14-1
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	3.1
	1 070.58
	
	
	Е68-14-1
	
	
	

	
	
	Объем: 30+280
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	589.77
	
	1 828.29
	
	20.52
	37 516.45
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	480.81
	
	1 490.51
	
	11.5
	17 140.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	94.56
	
	293.14
	
	20.52
	6 015.15
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	104
	
	2 206.29
	
	88
	38 307.81
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	60
	
	1 272.86
	
	48
	20 895.17
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	68.26
	
	
	
	
	
	
	211.61

	
	
	
	
	
	
	
	6 797.95
	
	
	113 860.31
	211.61

	

	26.
	ТЕРр 66-24-3
	Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной
	100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	1.7031
	160.38
	
	
	Е66-24-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	160.38
	
	273.14
	
	20.52
	5 604.90
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	74
	
	202.12
	
	63
	3 531.09
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	136.57
	
	40
	2 241.96
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	19.3
	
	
	
	
	
	
	32.87

	
	
	
	
	
	
	
	611.83
	
	
	11 377.95
	32.87

	

	27.
	ТЕРр 66-16-20
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб до 200 мм
	100 м трубопровода
	3.2
	841.53
	
	
	Е66-16-20
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	458.91
	
	1 468.51
	
	20.52
	30 133.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	343.85
	
	1 100.32
	
	6.12
	6 733.96
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	39.02
	
	124.86
	
	20.52
	2 562.21
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	38.77
	
	124.06
	
	6
	744.38
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	108
	
	1 720.84
	
	92
	30 080.39
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	68
	
	1 083.49
	
	54
	17 655.88
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	53.8
	
	
	
	
	
	
	172.16

	
	
	
	
	
	
	
	5 497.23
	
	
	85 348.49
	172.16

	

	28.
	ТЕРр 66-26-3
	Демонтаж задвижек диаметром до 150 мм
	1 задвижка
	2
	24.79
	
	
	Е66-26-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	16.07
	
	32.14
	
	20.52
	659.51
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	8.72
	
	17.44
	
	6.43
	112.14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	74
	
	23.78
	
	63
	415.49
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	16.07
	
	40
	263.80
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.86
	
	
	
	
	
	
	3.72

	
	
	
	
	
	
	
	89.43
	
	
	1 450.95
	3.72

	

	29.
	ТЕРр 66-12-5
	Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	м3 ила, грязи
	13.68
	33.44
	
	
	Е66-12-5
	
	
	

	
	
	Объем: 142.5*1.2*0.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	33.44
	
	457.46
	
	20.52
	9 387.06
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	74
	
	338.52
	
	63
	5 913.85
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	228.73
	
	40
	3 754.82
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.32
	
	
	
	
	
	
	59.1

	
	
	
	
	
	
	
	1 024.71
	
	
	19 055.73
	59.1

	

	30.
	ТЕР 46-04-003-08
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200
	1 м3
	7.56
	1 399.84
	
	
	Е46-04-003-08
	
	
	

	
	
	Объем: 140*0.54*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	295.99
	
	2 237.68
	
	20.52
	45 917.28
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 081.38
	
	8 175.23
	
	8.66
	70 797.52
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	159.85
	
	1 208.47
	
	20.52
	24 797.72
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	22.47
	
	169.87
	
	6.03
	1 024.34
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	110
	
	3 790.77
	
	94
	66 472.10
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	70
	
	2 412.31
	
	56
	39 600.40
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.7
	
	
	
	
	
	
	262.33

	
	
	
	
	
	
	
	16 785.86
	
	
	223 811.64
	262.33

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	19 824.15
	
	
	270 960.93
	950.38

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	11 288.15
	
	
	197 270.65
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	7 152.30
	
	
	117 281.36
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	38 264.60
	
	
	585 512.94
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	58 121.88
	
	
	637 836.84
	1617.48

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	18 801.11
	
	
	328 565.35
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	11 978.39
	
	
	196 494.39
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	88 901.38
	
	
	1 162 896.58
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	16 002.25
	
	
	209 321.38
	

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	104 903.63
	
	
	1 372 217.96
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	14 409.97
	
	
	295 692.93
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	1 848.38
	
	
	37 928.45
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	16 258.35
	
	
	333 621.38
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	30 986.09
	
	
	234 155.55
	



	Составил:
	Инженер по проектно-сметной работе ОАО "ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР"                                                                    Круглов А.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Начальник Производственно-технического отдела                                                                                         Барашков А.П.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Согласовано:
	Экономист                                                                                                                                                             Береза Е.Г.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)








	Открытое акционерное общество «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР»
141986 Московская область, город Дубна, ул. Промышленная, д. 6
ИНН 5010003793, КПП 501001001, 
ОГРН 1025001416010
р/с 40702810840110100921 в Сбербанке России (ОАО), г. Москва
ОСБ 2561, 
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225


Генеральный директор
Открытого акционерного общества «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР»


___________________ А.А. Сирош



Приложение №1
к договору № __ от__
 
Смета
для проведения  капитального ремонта  «Теплосети от ТК-9 до ТК-13 и ввод в общежитие №1» инв. №78060046 на участке тепловой сети Ду300 от 
ТК-10 до ТК-9 по ул. Энтузиастов













ЗАКАЗЧИК                                                                                                                         


Генеральный директор
Открытого акционерного общества
 «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР»


___________________ А.А. Сирош




Приложение №2
к договору № __ от__
 
Перечень материалов,
 предоставляемых Подрядчику Заказчиком
для проведения  капитального ремонта  «Теплосети от ТК-9 до ТК-13 и ввод в общежитие №1» инв. №78060046 на участке тепловой сети Ду300 от 
ТК-10 до ТК-9 по ул. Энтузиастов


	№пп
	Номенклатура
	Кол-во
	Единица измерения
	Цена
	Сумма

	
	
	
	
	
	

	1
	Труба Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ/450, Труба ГОСТ 10705/Ст 20
	320
	м
	4 449,00
	1 423 680,00

	2
	Труба Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ/400, Труба ГОСТ 10705/Ст 20
	10
	м
	3 735,43
	37 354,30

	3
	Отвод в ППУ изоляции в оболочке из полиэтилена, d=325/450 мм
	20
	шт
	18 283,10
	365 662,00

	4
	Отвод в ППУ изоляции в оболочке из полиэтилена, d=273/400 мм
	2
	шт
	14 184,34
	28 368,68

	5
	Кран шаровой с воздушником Ст250-25-1-ППУ-ПЭ/400, L=2500; Ншт=855Труба 273х7 ГОСТ 10705/Ст 20, кран шаровой Балломакс
	2
	шт
	124 499,94
	248 999,88

	6
	Кран шаровой Ст250-25-1-ППУ-ПЭ/400, L=2500; Ншт=600Труба 273х7 ГОСТ 10705/Ст 20, кран шаровой Балломакс
	2
	шт
	104 896,44
	209 792,88

	7
	КЗС (Т) 273/400
	6
	шт
	1 185,60
	7 113,60

	8
	КЗС (Т) 325/450
	60
	шт
	1 344,00
	80 640,00

	9
	Муфта термоусаживаемая Д400*700
	6
	шт
	1 158,83
	6 952,98

	10
	Муфта термоусаживаемая Д450*700
	60
	шт
	1 522,44
	91 346,40

	11
	Переносной редуктор для Д200-300
	2
	шт
	140 070,26
	280 140,52

	
	
	
	
	Итого:
	2 780 051,24

	
	
	
	
	НДС:
	500 409,22

	
	
	
	
	Всего:
	3 280 460,46



ЗАКАЗЧИК                                                                                                                         


Генеральный директор
Открытого акционерного общества
 «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР»


___________________ А.А. Сирош

         





Закупочная комиссия:
	Председатель Комиссии                 
	________________________
	 Дзюба М.Б.

	Заместитель Председателя Комиссии:
	_________________________
	 Прохоров Ю.А.

	Член Комиссии:
	_________________________
	Посаднева Ю.Н.

	Член Комиссии:
	_________________________
	Егошина М.С.

	
Член Комиссии:



	_________________________         



	 
Барашков А.П.
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